

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA" MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD:	SAN PEDRO DE IBARRA
MUNICIPIO:	OCAMPO, GTO.

FECHA DEL FALLO:	
24 DE ENERO DE 2022	

LICITACION:	MOG/DOP/LS/2021-08
NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRA/NET:	(NO APLICA)

FECHA DE APERTURA:	20 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REVISION:	21 DE ENERO DE 2022

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

PROPUESTA TECNICA

ANEXO	DESCRIPCIÓN	Vargas Orduña Francisco Javier	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Urbanizadora VIELCAR Constructora, S.A. de C.V.	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	López Villegas Victor Jesús	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	---	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN
ANEXO T-5D	DOCUMENTOS QUE ALISTÓ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA, GTO. ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL COMPLETA 2020. ESTADOS FINANCIEROS CON BALANCE GENERAL, CUENTAS ANALÍTICAS DE EGRESOS Y ESTADO DE RESULTADOS CONTINUA AUTORIZADO NO MAYOR A DOS MESES A LA FECHA DEL MES DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019, PRESENTANDO EL DERECHO LA CONVOCANTE DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE DICHA DOCUMENTAL.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-6A	ANEXO T-6, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL COPIA SIMPLE DE LA OBLIGACIÓN DE DAR INFORMACIÓN JUNTO CON LAS DECLARACIONES GENERADAS DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACIÓN Y MENUDO DE CONVOCACIÓN DEBEA ADELANTAR REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ESTADO DE LOS TERMINOS MARCADOS	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-6B	PRESENTAR OFICIO QUE HAYA CONSTADO QUE NO SE ENCUENTRA RINETO A NINGUN PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN PROYECTO, NI TAMPOCO MANTIENE NINGUNO DE LOS TÍTULOS ASISTIDOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN O INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBRA DE PROCESO LA CONVOCANTE DEBEA PRESENTAR FIRMA Y SELLO DE LA DEFENSORÍA EN SU CASO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECOR VERGAS QUE NO CUENTA CON CONTRATO DE RECEPCIÓN AUTORA A ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR, NI MANTIENE LITIGACIÓN POR ASISTIDOS RELACIONADOS CON ALGUNA OBRA PÚBLICA.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-7A	ANEXO T-7, ESPECIFICACIONES PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE HA LEÍDO Y CONOCE LOS PLANOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, POR LO QUE EN SU CASO, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE APLICARÁ A LAS MISMAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER CUESTIÓN TRÁNDASE EFECTUADA EN DEPENDENCIA DE LA NOMINATA Y OBLIGÁNDOSE A PREPARAR POR SU CUENTA LA OBRA MAL SUCEDIERA QUE LA CONVOCANTE LE OFRERIE ALGUNO EN CASO DE EXISTIR CONTRATELERA EN LA EJECUCIÓN DE LA NOMINATA, SE SUJETARÁ Y ACATARÁ A LA NORMATIVA NACIONAL, O INTERNACIONAL, VIGENTE APLICABLE EN LA MISMA.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-7B	EL LICITANTE DEBEA CONFORMAR EN SU PROPUESTA UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD CERTIFICADO POR ANALISIS, QUE SE VERA RELEVANDO EN SUS INCORRECTOS, Y EN ESTE ANEXO REQUERIMIENTOS CON LOS DATOS GENERALES DE LA EMPRESA QUE EFECTUARE EL CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, TANTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMO CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, A FIN DE OBLIGATORIO CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y SU FORMA DE APLICACIÓN.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-8	ANEXO T-8, MODELO DE CONTRATO CONTIENE EL CUALSALUDO, MODO, EL CUAL PODRÁ SER AJUSTADO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.



FECHA DEL FALLO:

24 DE ENERO DE 2022

LOCALIDAD:

SAN PEDRO DE IBARRA

MUNICIPIO:

OCAMPO, GTO.

LICITACION:

MIOG/DOP/LS/2021-08

FECHA DE APERTURA:

20 DE ENERO DE 2022

NUMERO DE PROCEDIMIENTO

(NO APLICA)

FECHA DEL FALLO:

21 DE ENERO DE 2022


COMPRANET:

COMPARATIVA CON EL PRESUPUESTO BASE

	Vargas Orduña Francisco Javier	Urbanizadora VELCAR Constructora, S.A. de C.V.	López Villegas Víctor Jesús	---	---	---
PRESUPUESTO BASE						
IMPORTE	\$3,146,710.63	\$3,163,580.62	\$3,144,822.37			
16% I.V.A.	\$502,393.70	\$506,172.90	\$503,171.98			
TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$3,649,004.33	\$3,669,753.52	\$3,647,994.35			
DIFERENCIA DE IMPORTE EN RELACION AL PRESUPUESTO BASE						
	-\$8,717.31	\$20,149.19	-\$1,610.38			
DIFERENCIA DE PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO BASE						
	-0.27%	0.55%	-0.04%			
INDIRECTOS						
	23.1153%	23.2882%	23.7531%			

OBSERVACIONES DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE OCAMPO, GTO.

A).- CONTRATISTA: Vargas Orduña Francisco Javier PROPUESTA BAJA UN -0.27% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA PROPUESTA MAS BAJA	E).- CONTRATISTA: ---
B).- CONTRATISTA: Urbanizadora VELCAR Constructora, S.A. de C.V. PROPUESTA ALTA UN 0.55% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA PROPUESTA MAS ALTA	F).- CONTRATISTA: ---
C).- CONTRATISTA: López Villegas Víctor Jesús PROPUESTA BAJA UN 0.04% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA SEGUNDA PROPUESTA MAS BAJA	G).- CONTRATISTA: ---
D).- CONTRATISTA: ---	H).- CONTRATISTA: ---
	MEJOR PROPUESTA: Vargas Orduña Francisco Javier



ARQ. JUAN CARLOS OJALDE VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

[Handwritten Signature]

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA" MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

FECHA FALLO:
24 DE ENERO DE 2022



LOCALIDAD: SAN PEDRO DE IBARRA

MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.


FECHA DE APERTURA: 20 DE ENERO DE 2022

FECHA DE REVISIÓN: 21 DE ENERO DE 2022

LICITACIÓN: MOG/DOP/LS/2021-08

NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRA: (NO APLICA)

CATEGORÍA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE		VALORES OBTENIDOS		DIFERENCIA	P. U.	IMPORTE	DIFERENCIA	VALORES OBTENIDOS		DIFERENCIA
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE					P. U.	IMPORTE	
CATALOGOS DE CONCEPTOS														
CIM.03	17.7100	M3	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL B EN SECCION DE 10 CM DE ANCHURA, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$76.73	\$1,358.88	\$176.84	\$3,131.84	-\$249.53	\$82.03	\$1,452.75	-\$83.86	\$82.03	\$1,452.75	-\$83.86
CIM.04	17.7100	M3	CARGA Y DRENAJE EN CANCHA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME DE LA CORTADERA, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$83.43	\$1,473.95	\$68.32	\$1,209.95	\$264.63	\$87.35	\$1,724.07	-\$250.12	\$87.35	\$1,724.07	-\$250.12
CIM.05	53.1200	M3/RM	ACABADO EN CANCHA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME DE LA CORTADERA, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$17.47	\$928.01	\$52.92	\$2,811.11	-\$1,883.10	\$34.25	\$1,818.36	-\$891.35	\$34.25	\$1,818.36	-\$891.35
CIM.06	58.7200	M2	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F-200 PARA LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE FÚTBOL, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$189.19	\$11,108.24	\$212.79	\$12,495.03	-\$1,386.79	\$225.91	\$13,265.44	-\$2,156.20	\$225.91	\$13,385.31	-\$2,226.07
CHAL.07	26.9900	M3	GRUPO DE PIEDRA BARRA, MANTENIMIENTO DE LOS MARGENES DE LA CANCHA DE FÚTBOL, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$1,662.74	\$44,878.71	\$2,333.37	\$61,577.63	-\$17,697.92	\$1,721.90	\$46,440.94	-\$1,551.23	\$1,721.90	\$46,440.94	-\$1,551.23
ACAB.01	1,774.5200	M2	SUBTOTAL = ACABADO EN PASTO SINTETICO MARCA SPORTGRASS MODELO 3P ANTES DE LA SIEMBRANZA DEL PASTO SINTETICO, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$572.88	\$1,015,587.02	\$482.47	\$852,897.86	-\$162,689.16	\$554.78	\$984,468.21	-\$32,118.81	\$554.78	\$984,468.21	-\$32,118.81
ACAB.02	177.3200	M	GRUPO DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTGRASS MODELO 3P ANTES DE LA SIEMBRANZA DEL PASTO SINTETICO, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$404.73	\$71,765.72	\$447.48	\$79,347.15	-\$7,581.43	\$288.11	\$51,264.89	-\$20,501.73	\$288.11	\$51,264.89	-\$20,501.73
ACAB.03	6.0000	PZA	SUBTOTAL = SANTONERO Y COLOCACION DE BANDEROLA A BASE DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTGRASS MODELO 3P ANTES DE LA SIEMBRANZA DEL PASTO SINTETICO, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$1,477.44	\$8,864.64	\$1,357.02	\$8,202.12	\$662.52	\$1,644.38	\$9,958.02	-\$1,093.38	\$1,644.38	\$9,958.02	-\$1,093.38
HERR.01	2.0000	PZA	SUBTOTAL = SANTONERO Y COLOCACION DE BANDEROLA A BASE DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTGRASS MODELO 3P ANTES DE LA SIEMBRANZA DEL PASTO SINTETICO, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$23,528.15	\$47,056.30	\$25,028.99	\$50,058.98	-\$3,002.68	\$10,028.86	\$21,657.72	-\$25,400.58	\$10,028.86	\$21,657.72	-\$25,400.58
HERR.02	2.0000	PZA	SUBTOTAL = SANTONERO Y COLOCACION DE BANDEROLA A BASE DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTGRASS MODELO 3P ANTES DE LA SIEMBRANZA DEL PASTO SINTETICO, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$5,080.55	\$12,161.10	\$6,219.54	\$12,439.08	-\$277.98	\$6,850.03	\$13,700.06	-\$1,538.96	\$6,850.03	\$13,700.06	-\$1,538.96
HERR.03	1.0000	PZA	SUBTOTAL = SANTONERO Y COLOCACION DE BANDEROLA A BASE DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTGRASS MODELO 3P ANTES DE LA SIEMBRANZA DEL PASTO SINTETICO, INCLUIDO EL MATERIAL, APORTE DE TALLERES Y FORTIFICACION DE LOS MARGENES DE LOS ZANJAS.	\$4,603.50	\$4,603.50	\$4,600.41	\$4,600.41	-\$3.09	\$4,677.10	\$4,977.10	-\$273.60	\$4,677.10	\$4,977.10	-\$273.60
SUBTOTAL =				\$63,822.90	\$67,299.47	-\$3,476.57	\$3,598.02	-\$3,476.57	\$40,234.89	\$37,086.89	-\$3,147.90	\$37,086.89	-\$3,147.90	

OCAMPO, GTO.  **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA", MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.**

FECHA FALLO: 24 DE ENERO DE 2022

FECHA DE ABERTURA: 20 DE ENERO DE 2022

FECHA DE REVISIÓN: 21 DE ENERO DE 2022

OBRA:	OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD:	SAN PEDRO DE IBARRA
MUNICIPIO:	OCAMPO, GTO.
LICITACION:	1106/DOP/15/2021-08
NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRA:	(NO APLICA)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	PRESUPUESTO BASE		Vargas Obdulio Francisco Javier		Urbaniadora VOLCAN Constructora, S.A. de C.V.		DIFERENCIA	López Villalgas Victor Heald		DIFERENCIA
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE		P. U.	IMPORTE	
CANCHA DE FÚTBOL SIETE (BURGUAYO)													
PREL.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO NATURAL CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIMIENTO NIVELES, ESES Y REFERENCIA ORGANIZACIONALES INCLUIE ESTIGOS O MANILAS DE 30", BANDO DE NIVEL, MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,843.6400	\$9.85	\$18,159.85	\$14.51	\$26,751.22	\$11.61	\$21,404.66	-\$3,244.81	\$11.58	\$21,348.85	-\$3,189.50
PREL.02	EXCAVACION PARA ASERRI GALVA EN TERRENO TIPO "B" CON MEDIDAS DE 1.50x1.50x1.50 METROS, MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	588.5000	\$76.73	\$45,232.34	\$176.84	\$104,247.18	\$57.69	\$34,008.25	\$11,224.09	\$56.07	\$33,053.27	\$12,179.07
PREL.03	CARGA Y ACABADO EN CAMA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A PRIMER VELMETRO, MEDIO COMPACTO, INCLUIE MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	588.5000	\$63.43	\$37,381.98	\$40.47	\$23,857.07	\$41.50	\$24,464.25	\$12,927.74	\$60.75	\$53,487.13	-\$16,105.14
PREL.04	ACABADO EN CAMA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, INCLUIE MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3/MCM	1,768.5000	\$17.47	\$30,865.70	\$32.30	\$57,122.55	\$34.81	\$61,561.49	-\$30,665.79	\$34.25	\$60,571.13	-\$29,675.43
PREL.05	DESIGNALTE Y RETIRO DE ENMOJADO PERIMETRAL DE 200 M DE ABERTURA, BARRA SUPERIOR TUBO GALVANIZADO, CED. 40 DE 1.12" (Ø) MANIL DIAMETRO EXTERIOR 1.5", POSTES DE LINEA DE TUBO GALVANIZADO, INCLUIE MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	90.7600	\$116.75	\$10,777.75	\$98.68	\$9,046.96	\$85.83	\$7,788.01	\$2,978.74	\$81.41	\$8,286.97	\$2,481.38
BAS.01	SUBTOTAL # BASES Y SUBBASES ESCARPADO DE TERRENO NATURAL DANDO TENDENCIA DEL LEM ABRIGADO HERRAMIENTA OPTIMA COMPACTADO A 80% P.V.SAL PORTER INCLUIE MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,843.6400	\$20.74	\$38,237.08	\$32.12	\$59,217.72	\$32.52	\$59,955.17	-\$21,718.08	\$32.08	\$59,182.41	-\$20,925.32
BAS.02	RESECO CON TERRENO DE BANDO USANDO LOS SUBSTRATOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMARCOS Y MACHACADO AL 80% P.V.SAL CON HUMEDAD OPTIMA, V.S.E. DE 80%, ZONA GRANULOMETRICA O I INCLUIE CARGA Y ACABADO DE MATERIAL, MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	444.3000	\$386.74	\$172,717.18	\$324.50	\$144,218.78	\$422.22	\$187,562.35	-\$14,875.17	\$470.17	\$208,866.53	-\$36,178.35
BAS.03	RELLENO CON MATERIAL DE PARADO CON CARGA DE BASE DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS COMARCOS Y MACHACADO AL 80% P.V.SAL CON HUMEDAD OPTIMA, V.S.E. DE 80%, ZONA GRANULOMETRICA O I INCLUIE CARGA Y ACABADO DE MATERIAL, MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	354.3000	\$593.34	\$210,576.37	\$503.26	\$178,606.87	\$610.53	\$216,677.10	-\$6,100.73	\$580.51	\$206,023.00	-\$4,653.37
BAS.04	RESECO DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE FORTALECIMIENTO RÁPIDO RR-2K A RAZON DE 1.20 LITROS INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRERA P.U.O.T.	M2	1,774.5200	\$22.51	\$39,944.45	\$42.59	\$75,576.81	\$44.85	\$79,587.22	-\$39,642.77	\$38.08	\$64,024.68	-\$24,009.23
BAS.05	SUBSTRATO Y COLOCACION DE MEMBRANA GEOTEXIL PROTEGIDO O GALVANIZADO EN CALZADO, CORTO Y CORTO CON UN ESPESOR DE 300 GRAMOS, INCLUIE MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,774.5200	\$61.38	\$108,920.04	\$37.27	\$66,136.36	\$51.84	\$91,991.12	\$16,928.92	\$55.38	\$98,272.92	\$10,647.12
BAS.06	RESECO DE IMPERMEABILIZACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA DE FORTALECIMIENTO RÁPIDO RR-2K A RAZON DE 1.20 LITROS INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRERA P.U.O.T.	M2	1,774.5200	\$16.37	\$29,048.89	\$29.61	\$52,543.54	\$31.25	\$55,453.75	-\$26,404.66	\$29.38	\$45,037.32	-\$15,988.43
BAS.07	RESECO CON TERRENO SOBRE EL ÚLTIMO RESECO IMPERMEABILIZACION INCLUIE MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,774.5200	\$9.21	\$16,343.33	\$12.30	\$21,826.80	\$17.66	\$31,338.02	-\$14,994.69	\$18.80	\$33,380.98	-\$17,017.65
BAS.08	BASE FILTRO DE GRAVA TITULADA DE 1/2" CON UN ESPESOR VARIABLE ACABADA Y COMPACTADA CON RULLLO MANUAL Y NIVELADA CON OBRERA INCLUIE MATERIAL, OBRERA, DESGARRA, ACABADO, MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	78.0400	\$572.88	\$44,707.56	\$715.58	\$55,843.86	\$688.46	\$53,727.42	-\$9,019.96	\$660.41	\$51,538.40	-\$3,830.84
BAS.09	SUBSTRATO Y COLOCACION DE MEMBRANA GEOTEXIL PROTEGIDO O GALVANIZADO EN CALZADO, CORTO Y CORTO CON UN ESPESOR DE 300 GRAMOS, INCLUIE MANO DE OBRERA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	1,806.0000	\$87.52	\$157,941.12	\$37.29	\$67,345.74	\$58.60	\$105,831.60	\$16,109.52	\$62.18	\$112,297.08	\$9,644.04
BAS.10	BASE FILTRO DE GRAVILLA TITULADA FINA DE 1/2" A 3/4" (PROPORCION 30% 3/4" 60% 1/2" 10% 3/8" 10% 1/4" 10% 3/16" 10% 1/8" 10% 1/16" 10% 1/32" 10% 1/64" 10% 1/128" 10% 1/256" 10% 1/512" 10% 1/1024" 10% 1/2048" 10% 1/4096" 10% 1/8192" 10% 1/16384" 10% 1/32768" 10% 1/65536" 10% 1/131072" 10% 1/262144" 10% 1/524288" 10% 1/1048576" 10% 1/2097152" 10% 1/4194304" 10% 1/8388608" 10% 1/16777216" 10% 1/33554432" 10% 1/67108864" 10% 1/134217728" 10% 1/268435456" 10% 1/536870912" 10% 1/1073741824" 10% 1/2147483648" 10% 1/4294967296" 10% 1/8589934592" 10% 1/17179869184" 10% 1/34359738368" 10% 1/68719476736" 10% 1/137438953472" 10% 1/274877906944" 10% 1/549755813888" 10% 1/1099511627776" 10% 1/2199023255552" 10% 1/4398046511104" 10% 1/8796093022208" 10% 1/17592180444416" 10% 1/35184360888832" 10% 1/70368721777664" 10% 1/140737443555296" 10% 1/281474887110592" 10% 1/562949774221184" 10% 1/1125899548442368" 10% 1/2251799096884736" 10% 1/4503598193769472" 10% 1/9007196387538944" 10% 1/18014392775077888" 10% 1/36028785550155776" 10% 1/72057571100311552" 10% 1/144115142200623104" 10% 1/288230284401246208" 10% 1/576460568802492416" 10% 1/1152921137604984832" 10% 1/2305842275209969664" 10% 1/4611684550419939328" 10% 1/9223369100839878656" 10% 1/18446738201679757312" 10% 1/36893476403359514624" 10% 1/73786952806719029248" 10% 1/14757390561343808496" 10% 1/295147811226876169984" 10% 1/59029562245375233988" 10% 1/118059124490750467976" 10% 1/236118248981500935952" 10% 1/472236497963001871904" 10% 1/944472995926003743808" 10% 1/1888945991852007487616" 10% 1/3777891983704014975232" 10% 1/7555783967408029950464" 10% 1/15111567934816059900928" 10% 1/30223135869632119801856" 10% 1/60446271739264239603712" 10% 1/120892543478528479207424" 10% 1/24178508695705695841488" 10% 1/48357017391411391682976" 10% 1/96714034782822783365952" 10% 1/19342806956564556671904" 10% 1/38685613913129113343808" 10% 1/77371227826258226687616" 10% 1/15474245765251645375233988" 10% 1/30948491530503290750467976" 10% 1/61896983061006581501135952" 10% 1/12379396612201316300271904" 10% 1/24758793224402632600543808" 10% 1/49517586448805265201087616" 10% 1/99035172897604530402175328" 10% 1/19807035719520906080428656" 10% 1/39614071439041812160855312" 10% 1/79228142878083624321710624" 10% 1/15845628576016724864342248" 10% 1/31691257152033449728684496" 10% 1/63382514304066899457368992" 10% 1/126765028608133798914737984" 10% 1/253530057216267597829475968" 10% 1/507060114432535195658951936" 10% 1/1014120228665070391317903744" 10% 1/2028240457330140782635807488" 10% 1/4056480914660281565271614976" 10% 1/8112961829320563130543229952" 10% 1/16225923658641126261084550104" 10% 1/32451847317282252522169000208" 10% 1/64903694634564505044338000416" 10% 1/129807388689129010088676000832" 10% 1/259614777378258020177352001664" 10% 1/519229554756516040354704003328" 10% 1/1038459109531232080709408006656" 10% 1/2076918219062464161418816013312" 10% 1/4153836438124928322837632026624" 10% 1/8307672876249856645675264053248" 10% 1/1661534575249971289135052810696" 10% 1/3323069150499942578270055621392" 10% 1/6646138300999885156540111242784" 10% 1/13292276601999771131080224845568" 10% 1/265845532039995422621604497111136" 10% 1/531691064079990845242320994222272" 10% 1/1063382128159916904844601888444544" 10% 1/2126764256319833809689203776889088" 10% 1/4253528512639667619378407553778176" 10% 1/8507057025279335238756815107556352" 10% 1/17014114050558670477513630215112704" 10% 1/3402822810111734095502726043022528" 10% 1/6805645620223468191005452086045056" 10% 1/13611291244447373820011084173610112" 10% 1/27222582488894747640022168347220224" 10% 1/54445164977789495280044336694440448" 10% 1/108890329955778990560088681388808896" 10% 1/21778065991155798112017737277777776" 10% 1/435561319823115962240354755555552" 10% 1/871122639646231924480709511111104" 10% 1/1742245392924863648961419022222208" 10% 1/3484490785849727297922838044444416" 10% 1/6968981571699454595845676088888832" 10% 1/139379635439991091168113541777776" 10% 1/278759270879982182336227083555552" 10% 1/557518541759964364672454167111104" 10% 1/1115037083519328729445088334222208" 10% 1/22300741670386574888896666688444456" 10% 1/4460148340077315377793333337777112" 10% 1/892029668015463075558666667555424" 10% 1/1784059376031126151111333335111088" 10% 1/3568118752062252302222666662222176" 10% 1/713623750412504460444533332444352" 10% 1/1427247000825008920889066664888704" 10% 1/2854494001650017841778133339777408" 10% 1/570898800330003582355626667555816" 10% 1/1141797600660007164711253331511632" 10% 1/2283595201320014288422506663022264" 10% 1/4567190402640028576845013336044528" 10% 1/9134380805280057153690026661208956" 10% 1/1826876161056011427272005332417912" 10% 1/3653752322112022854544010664835824" 10% 1/7307504644224045709088021329671648" 10% 1/14615009284448091378176026593532992" 10% 1/29230018568896183556352053187065984" 10% 1/584600371377923671127104106374139168" 10% 1/116920074275584742225420212754833728" 10% 1/23384014855116948445084404550967552" 10% 1/4676802971023389689016809110113935104" 10% 1/935360594204677977803361822022272608" 10% 1/187072118840935595560672364404544112" 10% 1/3741442376818711911211247288809088224" 10% 1/748288475363742382242249577761736448" 10% 1/1496576907277484744484491555544707296" 10% 1/29931538145549694888898831111141516992" 10% 1/5986307629109938977779776222222233793984" 10% 1/119726152582198779555595544444446759776" 10% 1/2394523051643975591111111088888935195552" 10% 1/4789046103287951182222222177777777111104" 10% 1/957809220657590234444444435555555222208" 10% 1/1915618413154804688888888711111110444448" 10% 1/383123682630960937777777742222222088896" 10% 1/766247365261921875555555484444441777712" 10% 1/153249473052383751111111196888883555424" 10% 1/306498946104767502222222393777777111088" 10% 1/612997892209535004444444787555555222176" 10% 1/122599578419107000888888957511111044448" 10% 1/24519915683821400177777791502222208896" 10% 1/490398313676428003555558030044441777712" 10% 1/980796627352856007111116060088883555424" 10% 1/196159325470571201422222121200000000008" 10% 1/39231865094114240284444424240000000016" 10% 1/78463730188228480568888848480000000032" 10% 1/156927460376468961377777969600000000064" 10% 1/313854920752937922755559392000000000128" 10% 1/627709841505875845511118784000000000256" 10% 1/125541968301175169102223568000000000512" 10% 1/2510839366023503382044471372800000001024" 10% 1/5021678732047006764088884265600000002048" 10% 1/10043357460930013528177778531200000004096" 10% 1/2008671492186002705635555706240000008192" 10% 1/4017342984372005411271111412480000016384" 10% 1/803468596874401082244222824960000032768" 10% 1/1606937193748021644488444649920000065536" 10% 1/321387438749604328897778899840000131072" 10% 1/642774877499208657795557799680000262144" 10% 1/128554955499617731551111559360000524288" 10% 1/2571099109993354311022221118720001048576" 10% 1/514219821998670862204444223744002097152" 10% 1/1028439643997341724408888447488004194304" 10% 1/205687928799468344881777789497600838608" 10% 1/41137585759893668973555778996801677312" 10% 1/82275171519787337947111155993603354624" 10% 1/1645503431957546758942222111916806709248" 10% 1/3291006863915093517888444422383361341888" 10% 1/6582013727830187037777889776666668737776" 10% 1/131640274566037740755557795533333475552" 10% 1/263280549132075481511111511066669511104" 10% 1/5265610982641509630222221022133331822208" 10% 1/10531221965283019260444442044266663644512" 10% 1/2106244393056603852088888408853333728896" 10% 1/42124887861132077041777781777666614577712" 10% 1/8424977572226415408355557355533332915552" 10% 1/16849955144528308166711111471111114711104" 10% 1/3369991028905661633342222942222229422208" 10% 1/67399820578113232666844441884444418844416" 10% 1/134799641162264653333377773777777377712" 10% 1/269599282324529306666755557555555755524" 10% 1/53919856464905861333351111151111115111088" 10% 1/107839712928917722666622222222222222176" 10% 1/21567942585783544533334444444444444352" 10% 1/43135885171567089066668888888888888704" 10% 1/86271770343134178133337777777777777136" 10% 1/1725435406822835626667555												

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA, MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

FECHA FALLO:

24 DE ENERO DE 2022



20 DE ENERO DE 2022

21 DE ENERO DE 2022

FECHA DE APERTURA:

FECHA DEL REVISIÓN:

(NO APLICA)

OCAMPO, GTO.

MOG/DOP/15/2021-08

NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRIANET:

CANTON	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE		VALORES OBTENIDOS		DIFERENCIA	P. U.	IMPORTE	DIFERENCIA	P. U.	IMPORTE	DIFERENCIA
				P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE							
DRE	DRENAJES	M3	83.6600	\$161.61	\$13,520.29	\$284.97	\$22,167.39	-\$8,647.10	\$230.92	\$19,318.77	-\$5,798.48	\$242.37	\$20,276.67	-\$6,756.39
DRE.01	EXCAVACION A MANO EN BASE Y SUB BASE DE 0.30 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL DE TUBERIA Y PUNDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	83.6600	\$161.61	\$13,520.29	\$284.97	\$22,167.39	-\$8,647.10	\$230.92	\$19,318.77	-\$5,798.48	\$242.37	\$20,276.67	-\$6,756.39
DRE.02	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS PARA DRENAJES DE ALTA IMPERMEABILIDAD EN LA ZONA DEL DRENAJE DE CANCHA, INCLUIE: TRASLAPES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PLETES Y HERRAMIENTA P.U.O.T. MANO DE OBRA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	289.3800	\$59.43	\$17,435.57	\$114.21	\$33,506.63	-\$16,071.06	\$61.20	\$17,954.86	-\$5,192.29	\$59.08	\$17,332.89	-\$102.68
DRE.03	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO AS 10 EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA DE 8" DE DIAMETRO, PERFORADO MEDIO PARA DRENAJE ABIA PLUMAL INSTALADO CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1% PARA EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, HERRAMIENTA, PLETES, GARANTIA, TRASLAPES DE BOCANAS, COSTO Y EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	108.0000	\$461.20	\$49,809.60	\$630.42	\$68,085.36	-\$18,275.76	\$470.89	\$50,855.04	-\$1,045.44	\$501.78	\$54,192.24	-\$4,382.64
DRE.04	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANTIAGO DE 8" DE DIAMETRO, PERFORADO MEDIO PARA DRENAJE ABIA PLUMAL INSTALADO CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1% PARA EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, HERRAMIENTA, PLETES, GARANTIA, TRASLAPES DE BOCANAS, COSTO Y EQUIVALENTE EN CALIDAD, COSTO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	31.4400	\$309.27	\$9,723.45	\$417.21	\$13,117.08	-\$3,393.63	\$302.59	\$9,513.43	\$210.02	\$280.89	\$8,831.18	-\$892.27
DRE.05	RELLENO A NIVEL DE LA BASE ELTRO DE GRAVA DE 1" A 1/2" PARA RELLENAR CEPAS DE Y ACOMODADO CON RINON DE MANO, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	60.5500	\$579.12	\$35,065.72	\$497.73	\$30,137.55	\$4,928.17	\$782.73	\$46,183.30	-\$11,117.59	\$739.98	\$44,804.58	-\$9,739.06
DRE.06	REGISTRO DE 20 X 20 X 10 CM DE PROFUNDIDAD PROGRESIVO DE TUBACION PARA EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	3.0000	\$2,628.48	\$7,985.38	\$4,008.44	\$12,028.32	-\$4,142.94	\$1,662.48	\$4,987.44	\$2,897.94	\$1,842.19	\$5,526.57	\$2,358.81
ENMA	SUBTOTAL =			\$1,210.94	\$39,440.01	\$1,094.77	\$408,084.57	\$43,901.21	\$988.74	\$968,915.69	\$82,450.08	\$1,078.80	\$402,149.19	\$49,216.59
ENMA.01	ENMAILLADO	M2	372.7400	\$1,210.94	\$451,355.78	\$1,094.77	\$408,084.57	\$43,901.21	\$988.74	\$968,915.69	\$82,450.08	\$1,078.80	\$402,149.19	\$49,216.59
ENMA.02	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ENMAILLADO HERRAMIENTAL EN CARGERAS DE 8 CM DE ALTO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	304.7900	\$916.38	\$279,303.46	\$986.43	\$300,654.00	-\$21,350.54	\$939.37	\$286,310.58	-\$7,007.12	\$1,020.33	\$310,986.38	-\$31,692.92
ENMA.03	MUERTO DE CONCRETO (M4) F.C. 300 KG/CM3 CON DIMENSIONES DE 10 X 10 X 8 CM DE ALTO, A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM, COLOCADO A MANO DE OBRA Y EQUIPO, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	35.00	\$191.16	\$6,690.60	\$460.48	\$16,116.80	-\$9,426.20	630.60	\$22,071.00	-\$15,380.40	\$669.47	\$23,481.45	-\$16,740.85
ENMA.04	MUERTO DE CONCRETO (M4) F.C. 300 KG/CM3 CON DIMENSIONES DE 20 CM DE ALTO, A UNA PROFUNDIDAD DE 5 CM, COLOCADO A MANO DE OBRA Y EQUIPO, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	25.00	\$684.83	\$17,120.25	\$1,152.37	\$28,609.25	-\$11,488.00	833.96	\$20,849.00	-\$6,735.75	\$886.71	\$22,167.75	-\$5,044.50
ENMA.05	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE 100 X 200 CM EN LOS VALLES PARA EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$12,897.44	\$12,897.44	\$15,445.30	\$15,445.30	-\$2,547.86	11467.27	\$11,467.27	\$1,480.17	\$7,776.60	\$7,776.60	\$5,120.84
ENMA.06	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE 100 X 200 CM EN UNA HOJA PARA EL DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	2.00	\$4,239.15	\$8,598.30	\$4,836.16	\$9,672.32	-\$1,074.02	6165.97	\$12,331.94	-\$3,733.64	\$2,896.48	\$5,652.96	\$2,945.34
LIMP.	LIMPIEZA			\$775,978.83	\$775,978.83	\$778,782.24	\$778,782.24	-\$2,783.41		\$772,194.48	-\$54,059.35		\$772,164.33	-\$3,014.50

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA" MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

FECHA FALLO: 24 DE ENERO DE 2022

FECHA DE APERTURA: 20 DE ENERO DE 2022

FECHA DEL REVISIÓN: 21 DE ENERO DE 2022



LOCALIDAD: SAN PEDRO DE IBARRA

MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.

DICTACIÓN: MOG/DOP/15/2021-08

NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRAVENTA: (NO APLICA)

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	PRELIMINAR BASE		Vargas Ornela Francisco Javier	DIFERENCIA	Urbainadero VELCAR Constructores, S.A. de C.V.	DIFERENCIA	López Milligas Victor Jesús		DIFERENCIA
				P. U.	IMPORTE					P. U.	IMPORTE	
LIMP 01	LIQUEZ FINAL DE LA OBRA PARA SU RECEPCIÓN Y OCUPACIÓN INCLUIDE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.	M2	1843.54	\$14.64	\$26,800.88	\$20.48	-\$10,765.29	\$31,966.72	-\$4,977.83	\$11.66	\$21,486.84	-\$5,494.05
	SUBTOTAL =				\$26,800.88	\$37,776.16	-\$10,765.29	\$31,966.72	-\$4,977.83		\$21,486.84	-\$5,494.05
	SUBTOTAL				\$3,145,216.63	\$3,177,833.64	\$3,376.99	\$3,183,560.82	-\$17,369.89		\$3,144,822.37	\$1,388.25
	IVA 16%				\$503,982.70	\$502,053.38	\$1,340.32	\$506,172.60	-\$2,779.20		\$503,171.58	\$223.12
	TOTAL				\$3,648,004.33	\$3,680,887.02	\$5,717.31	\$3,687,933.52	-\$20,148.19		\$3,647,882.96	\$1,610.36

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA"		FECHA DEL FALLO:
LOCALIDAD:	MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		24 DE ENERO DE 2022
MUNICIPIO:	OCAMPO, GTO.		
ILICITACION:	MOG/DOP/LS/2021-08		20 DE ENERO DE 2022
NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRANET:	(NO APLICA)		21 DE ENERO DE 2022



COMPARATIVA DE SOBRECOSTO


	PRESUPUESTO BASE	Vargas Ordoña Francisco Javier	Urbanizadora VELCAR Constructora, S.A. de C.V.	López Villegas Víctor Jesús
MATERIALES	\$ 1,644,950.03	\$ 2,000,687.73	\$ 2,057,284.75	\$ 2,035,183.29
MANO DE OBRA	\$ 506,138.47	\$ 350,262.00	\$ 353,136.19	\$ 369,531.85
MAQUINARIA	\$ 379,603.85	\$ 197,713.46	\$ 155,609.59	\$ 136,473.45
SUMA	\$ 2,530,692.35	\$ 2,548,663.19	\$ 2,566,030.53	\$ 2,541,188.59
INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	8.00%	6.26380%	3.06000%	3.3300%
INDIRECTOS DE CAMPO	6.00%	6.86380%	5.99000%	7.1700%
SUMA INDIRECTOS	14.00%	13.12760%	9.05000%	10.50000%
FINANCIAMIENTO	0.05%	1.29600%	1.24000%	1.05000%
UTILIDAD	9.00%	7.50000%	11.67000%	10.8300%
CARGO ADICIONAL				
CARGOS ADICIONALES				
ACUMULADO	24.32%	23.1153%	23.2862%	23.7531%
DIFERENCIA DE SOBRECOSTO CON PRESUPUESTO BASE		-1.2068%	-1.0360%	-0.5691%

OBRA: *CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SITE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA* MUNICIPIO DE OCCAMPO, GTO.

LOCALIDAD: SAN PEDRO DE IBARRA

MUNICIPIO: OCCAMPO, GTO.

FECHA DEL FALLO:
24 DE ENERO DE 2022



LOTACION: MGS/DOF/15/2021-03

NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRANET: (NO APLICA)


FECHA DE APERTURA:
20 DE ENERO DE 2022

FECHA DE REVISION:
21 DE ENERO DE 2022


COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO

MATERIALES	UNIDAD	Vargas Qdruña Francisco Javier			Urbaitadora VELCAR Constructora, S.A. de C.V.			López Villegas Victor Jesús		
		CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE
1.00	GRASA TRUBOMA 1:1Z	142.9625000	\$416.00	\$59,472.40	183.33550	\$420.00	\$77,120.91	169.33550	\$400.00	\$67,734.20
2.00	EMALSON PRIZK	4,258.8480000	\$22.00	\$93,694.66	4,258.84800	\$23.00	\$97,953.50	4258.84800	\$18.00	\$76,659.26
3.00	CEMENTO GRIS	16.098510	\$3,000.00	\$48,295.50	5,77309	\$3,020.00	\$17,434.73	5,77309	\$3,000.00	\$17,319.27
4.00	TERRENTA	598.9300000	\$170.00	\$101,726.30	577.59000	\$220.00	\$127,068.90	577.59000	\$250.00	\$144,387.50
5.00	MATERIAL CALIDAD BUSE	114.7500000	\$400.00	\$45,900.00	114.75000	\$400.00	\$45,900.00	114.75000	\$410.00	\$47,047.50
6.00	GRANILLA FROTURA CA 1/2" A 3/4"	443.6250000	\$390.00	\$173,017.50	461.37000	\$390.00	\$180,132.30	461.37000	\$330.00	\$152,252.10
7.00	MALLA OCLONCA DE 3.50 M	372.7400000	\$753.00	\$280,146.10	711.408500	\$570.00	\$405,501.71	711.408500	\$550.00	\$391,214.23
8.00	MALLA OCLONCA DE 5.40 M	304.7800000	\$677.00	\$206,342.83	1,951.072000	\$28.00	\$54,655.22	1,951.072000	\$30.00	\$58,559.16
9.00	GEOTEXTIL 16GRM2	1,051.9720000	\$19.86	\$20,887.36	1,956.600000	\$33.00	\$64,551.60	1,956.600000	\$35.00	\$68,481.00
10.00	PORTERA DE FUTBOL	2,062.2000000	\$22.30	\$45,986.10	2,000.0000	\$430.00	\$860,000.00	2,000.0000	\$7,600.00	\$15,200.00
11.00	PASTO SINTETICO	1,774.3200000	\$400.00	\$709,808.00	1,774.320000	\$450.00	\$798,584.00	1,774.320000	\$412.00	\$731,102.24
12.00	TUBERIA DE POLIETILENO DE 5"	113.400000	\$350.00	\$39,690.00	113.400000	\$350.00	\$39,690.00	113.400000	\$350.00	\$39,690.00

OTROS CONSUMOS NO RELACIONADOS EN ESTE LISTADO	\$	143,993.58	\$	157,655.58	\$	152,976.63
SUMA DE MATERIALES	\$	2,001,667.73	\$	2,057,284.75	\$	2,103,183.29



FECHA DEL FALLO:
24 DE ENERO DE 2022



FECHA DE APERTURA:
20 DE ENERO DE 2022

FECHA DE REVISION:
21 DE ENERO DE 2022

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA* MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.

LOCALIDAD: SAN PEDRO DE IBARRA


MUNICIPIO: OCAMPO, GTO.

LICITACION: MOC/DOP/15/2021-08


DE (NO APLICA)

PROCEDIMIENTO COMPRA/VENTA:

COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO													
Vargas Ordoña Francisco Javier						López Villegas Victor Jesús							
MATERIALES	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	IMPORTE		
MANO DE OBRA													
1.00	PEON	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td></td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td>	IMPORTE	IMPORTE		
2.00	ALBAÑIL	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td></td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td>	IMPORTE	IMPORTE		
3.00	MONTADOR	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td></td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td>	IMPORTE	IMPORTE		
4.00	ATEMORADOR	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td></td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>CANT</td> <td>P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td> </td>	IMPORTE	CANT	P.U. <td>IMPORTE</td> <td>IMPORTE</td>	IMPORTE	IMPORTE		
		218,344.866	\$62.03	\$13,527,212.42	337,436.3	\$44.34	\$14,957,547.69	300,257.850	\$482.62	\$145,313,860			
		62,324.832	\$62.74	\$3,909,676.76	51,029.43	\$907.10	\$46,188,400	48,676.650	\$378.73	\$18,271,000			
		37,360.007	\$74.44	\$2,775,565.05	51,680.770	\$682.52	\$35,198,897	40,390.080	\$636.15	\$25,684,150			
		37,360.007	\$81.71	\$3,056,972.24	103,361.650	\$682.52	\$70,179,940	60,760.750	\$636.15	\$38,661,290			
OTROS CONSUMOS NO RELACIONADOS EN ESTE LISTADO													
SUMA DE MANO DE OBRA													
				53,047.46					65,030.29				
				350,282.00					353,138.19				
									66,138.01				
									369,531.85				



FECHA DEL FALLO:
24 DE ENERO DE 2022



FECHA DE APERTURA:
20 DE ENERO DE 2022

FECHA DE REVISIÓN:
21 DE ENERO DE 2022

OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA", MUNICIPIO DE OCAIMPO, GTO.

LOCALIDAD:
SAN PEDRO DE IBARRA

MUNICIPIO:
OCAIMPO, GTO.

LIOTACION:
MOS/DO7/15/2021-08


DE
PROCEDIMIENTO
COMPRUEB:

COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO

		Vargas Ordúña Francisco Javier				López Villegas Víctor Jesús				
		Urbanizadora VELCAR Constructora, S.A. de C.V.								
MATERIALES	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE
MAQUINARIA										
1.00	RETROCAMBIO	66.864568	\$749.40	\$72,500.31	76.043510	\$468.43	\$37,978.41	61,1637500	\$436.22	\$26,680.85
2.00	CAMBIO DE VOLTEO	57.089500	\$770.29	\$43,975.54	110.357880	\$424.94	\$46,895.48	122.5693000	\$388.16	\$48,802.19
3.00	MOTOCICLO ORMANDIRA	37.755648	\$1,033.25	\$41,853.92	40.083160	\$828.98	\$33,216.55	40.0691800	\$667.26	\$27,537.84
4.00	VIBROCOMPACTADOR	33.408030	\$553.38	\$17,151.35	44.952020	\$351.30	\$15,791.64	44.9520200	\$316.80	\$14,240.80

OTROS CONSUMOS NO RELACIONADOS EN ESTE LISTADO	22,342.34	21,727.51	19,211.67
SUMA DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	197,713.46	155,609.59	136,473.45


SUMA TOTAL DE INSUMOS A COSTO DIRECTO	2,545,663.19	2,566,036.53	2,541,788.59
--	---------------------	---------------------	---------------------



OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SIETE DE PRÁCTICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA, MUNICIPIO DE OCAAMPO, GTD.	
LOCALIDAD:	SAN PEDRO DE IBARRA	
MUNICIPIO:	OCAAMPO, GTD.	
FECHA DEL FALLO:	24 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE APERTURA:	20 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE REVISIÓN:	21 DE ENERO DE 2022	
LOGO:		
LICITACION:	MOG/DOP/LS/2021-08	
NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRAR:	(NO APLICA)	

RESUMEN DEL ANALISIS			
CONCEPTO	Vegas Occulta Francisco Javier	Urbaniadora VELCAR Constructores, S.A. de C.V.	Lopez Villegas Victor Jesus
1.- REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.- COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS	IMPORTE MAS BAJO	IMPORTE MAS ALTO	SEGUNDO IMPORTE MAS BAJO
3.- COMPARATIVA DE SOBRECOSTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.- CATALOGOS DE CONCEPTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.- COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




 ARQ. JUAN CARLOS OLAIDE VELÁZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES