

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD:	OCAMPO
MUNICIPIO:	OCAMPO, GTO.
LICITACIÓN:	MOG/DOP/LS/2022-01
NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRANET:	(NO APLICA)

FECHA DEL FALLO:	06 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE APERTURA:	04 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE REVISIÓN:	04 DE ABRIL DE 2022	

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO	DESCRIPCIÓN	Alberto Fuentes Díaz	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Alejandro Concha Contreras	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Reynaldo Elizarrías Cervantes	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	---	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN
ANEXO T-1	<b>ANEXO T-1.- BASES Y REQUISITOS</b> BASES Y REQUISITOS: EL LICITANTE DEBEA ANEXAR EN ESTE DOCUMENTO Y EN HOJA MEMORATA MANIFESTACIONES HABIENDO Y TENIENDO CONOCIMIENTO DE LAS BASES. BASTARÁN CON PRESENTAR EL OFICIO ANTES CITADO, EN LA INTERVENCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA. ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y FORMALIDADES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE POR PARTE DEL LICITADOR PARA PREPARAR, INTERVENIR Y PRESENTAR SU PROPUESTA. CONTIENE ASIMISMO LA INFORMACIÓN BÁSICA QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO QUE REGULAN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-2A	<b>ANEXO T-2.- CONSTANCIA Y MANIFESTACIONES</b> CONSTANCIA DE VISITA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-2B	MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA A VISITA DE OBRA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-2C	MANIFESTACIONES POR ESPORTO DE (FORMATO APE-2)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-3A	<b>ANEXO T-3. DATOS BÁSICOS DE MATERIALES FUENTES EN EL BEO DE LA OBRA</b> (INCLUIR DATOS DE ACUERDO A FORMATO)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-3B	LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE (INCLUIR DATOS DE ACUERDO A FORMATO)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-3C	MAGANERA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO (INCLUIR DATOS DE ACUERDO A FORMATO)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-4	<b>ANEXO T-4. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN</b> RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (FORMATO RMEC) SE DEBE RELACIONAR E IDENTIFICAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS PRESENTES BASES. EN CADA CONTRATO SE PODRÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL LICITADOR, QUEDANDO A CRITERIO DE LA CONJUGANTE LA ELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA AQUELLA QUE PRESENTE LAS MEJORES CONDICIONES DE ARRENDACIÓN. PARA LA OBRA, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR COMO "MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO" PARA SU EJECUCIÓN, MÍNIMO EL SIGUIENTE LISTADO: - NIVEL PISO - RETROCAMBIADORA - GARRÓN VOLTEO DE 40 MM COMO MÍNIMO - BOMBA COMPAÑON - MOTON BLOCA LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA LA CANTIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA NECESARIA DE ACUERDO CON EL RENDIMIENTO DE CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN. EL EQUIPO QUE SE MANIFIESTE DEBERÁ ESTAR EN CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL PROCESO DEL SERVICIO, Y EL LICITADOR DEBERÁ PROPORCIONAR A LA CONJUGANTE LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU REPOSICIÓN EN SU CASO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-5A	<b>ANEXO T-5. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD</b> RELACION DE CONTRATOS EN PROCESO. RELACION DE CONTRATOS EN PROCESO QUE TENGA EL LICITADOR CUMPLIDOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON PARTICIPANTES REALIZADOS POR EL EN LOS QUE SE HA COMPROMETIDO SU PARTICIPACIÓN ANOTANDO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES PAGADOS O POR PAGAR, AVANCE FÍSICO Y LAS FECHAS PREVISTAS DE SU TERMINACIÓN. EL LICITADOR DEBERÁ ANEXAR CONSTANCIA EXPEDIDA POR LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LOCAL, MUNICIPAL O LAS QUE SEAN EJECUTANDO OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (EN PROCESO), DICHA CONSTANCIA DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: 1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO. 2. AVANCE FÍSICO. 3. MONTO DEL CONTRATO. 4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO Y 5. SI SE SABE DEBERÁ DE CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE NO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE MOROSIDAD. NOTA 1: LA CONSTANCIA DE DEBERÁ PRESENTAR UNGAMENTE DE LOS PARTICIPANTES Y DEPENDIENTES ANEXO A ESTA DIRECCIÓN: SE DEBE USAR LISTADO QUE MANTIENAN CONTRATAS EN PROCESO CON LA CONJUGANTE, NO SERÁ NECESARIO ANEXAR CONSTANCIA, SOLO ADMINISTRATIVA, QUE SE REQUIEREA EJECUTANDO OBRAS O SERVICIOS CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE OCAMPO, GTO. NOTA 2: ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LOS CONTRATOS NO CUMPLIDOS CON PARTICIPANTES Y DEPENDIENTES ANEXO A ESTA DIRECCIÓN. NOTA 3: SI NO ESTÁ EJECUTANDO OBRAS O SERVICIOS DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN BASTO PROTESTA DE ESTAR VERANDO QUE AL MOMENTO NO SE ENCUENTRA EJECUTANDO OBRAS O SERVICIOS.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-5B	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ PRESENTAR LA RELACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN. ANEXO PRESENTARÁ E CUMPLIRÁN IMPRONTA CON DE CADA UNO DE ESTOS CON FIRMA AUTÓGRAFA EN LA QUE SE INCLUYA COPIA SIMPLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL, SU CUMPLIMIENTO Y TÍTULO REAL, ASÍ COMO LA RELACION DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HA PARTICIPADO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROFESIONALES DE PLANEAR LA PREPARACIÓN, EJECUCIÓN Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN TRÁMITE DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CUMPLIMIENTO Y AVANCE FÍSICO ANEXO A LOS QUE SE LICITA. SE CONSIDERAN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA LAS SIGUIENTES: URBANIZACIÓN EN GENERAL.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			

<b>OBRA:</b>	"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
<b>LOCALIDAD:</b>	OCAMPO
<b>MUNICIPIO:</b>	OCAMPO, GTO.
<b>LICITACION:</b>	MOG/DOP/LS/2022-01
<b>NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRANET:</b>	(NO APLICA)


<b>FECHA DEL FALLO:</b>	06 DE ABRIL DE 2022	
<b>FECHA DE APERTURA:</b>	04 DE ABRIL DE 2022	
<b>FECHA DE REVISIÓN:</b>	04 DE ABRIL DE 2022	

**REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN**

**PROPUESTA TÉCNICA**

ANEXO	DESCRIPCIÓN	Alberto Fuentes Díaz	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Alejandra Cortés Contreras	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Raymundo Ezarráis Cervantes	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	---	FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN
ANEXO T-5C	<b>EXPERIENCIA DEL LICITADOR</b> IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITADOR, QUE ACHIEVEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ESTIMACIÓN, EN LOS QUE SE RESPONSABILIZÓ SU PARTICIPACIÓN, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CATEGORÍA DEL CUADRO PRESENTADO EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, ACORDANDO ADEJAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA TRABAJANDO POR SU REPRESENTANTE. 1.- CATEGORÍA.- FORTIFICACIÓN URBANA. DEBERÁ ACREDITAR EXPERIENCIA CUMPLIBLE MÍNIMA DE 2 OBRAS EN MAGNITUD Y COMPLEJIDAD SIMILAR. EL LICITANTE, PARA ACREDITAR EL IMPORTE MÍNIMO POR CONTRATO DEMANDADO ANTERIORMENTE, PODRÁ USAR LOS IMPORTES EN IVA, LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN UN MESMO EJERCICIO FISCAL, CONFORME A LAS CATEGORÍAS ADICIONALES.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-5D	<b>DOCUMENTOS QUE ACHIEVEN LA CAPACIDAD FINANCIERA</b> (ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL COMPLETA (DGF)) ESTADOS FINANCIEROS CON BALANCE GENERAL, CUENTAS ANALÍTICAS DE EGRESOS/INGRESOS, ESTADO DE RESULTADOS CON UN ANTECEDENTE NO MAYOR A OCHO MESES A LA FECHA DEL IMPORTE DE INSCRIPCIÓN, COMPARTIVO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO AÑO CERO RESERVADOS, EL DERECHO LA COMISIÓN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE DICHA DOCUMENTAL.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-6A	<b>ANEXO T-6, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL</b> OBRAS SIMILARES O DE MENOR CANTIDAD DE OBRAS SIMILARES DE AGUANTACIONES GENERADAS DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACIÓN, PRIVADAS DE COMODIDAD. DEBERÁ ANEXAR REPORTE FOTOGRAFICO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS VISITADO.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-6B	PRESENTAR REPORTE QUE MUESTRE COMO SE HA SEGUIMIENTO AL SEGUIMIENTO A NIVEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN PROCESO, EN TIEMPO SUAVEMENTE VISITE, LETRAS POR ADELANTE RELACIONADO CON LA ADJUDICACIÓN O INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBRA EN PROCESO, LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR FIRMAS Y SELLO DE LA COMISIÓN. EN SU CASO MANIFIESTAR BASTO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO CUENTA CON CONTRATOS EN PROCESO ASOCIADO A ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, NI MANIFIESTAR LITIGIO ALGUNO POR MOTIVOS RELACIONADOS CON ALGUNA OBRA PÚBLICA.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-7A	<b>ANEXO T-7, ESPECIFICACIONES</b> PRESENTAR UN ESFUERZO EN EL QUE MANIFIESTE QUE HA LEÍDO Y CONOCE LOS PLANOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES, ORDENES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES POR UN DOMICILIADO, POR LO QUE EN SU CASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE APLICARÁN A LAS MISMAS REQUISITOS A CALIFICAR COMO POR TRABAJOS EJECUCIONES EN RESPUESTA A DICHA NORMATIVA, ORDENANZAS A REPARAR POR SU CUENTA LA OBRA, MAL EJECUCIÓN QUE LA COMISIÓN, EL DISEÑO ADJUNTO, EN CASO DE ESTER CONTRAVERSA EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA, SE DEBERÁ AJUSTAR A LA NORMATIVA NACIONAL O INTERNACIONAL, VIGENTE APLICABLE EN LA MATERIA.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-7B	EL LICITANTE DEBERÁ CONFORMAR EN SU PROPUESTA UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE EJERCICIO POR ANÁLISIS, QUE SE VAYA REALIZANDO EN SUS MOMENTOS, Y EN ESTE ANEXO INCLUIR UN ESFUERZO CON LOS DATOS GENERALES DE LA EMPRESA QUE EFECTUARÁ EL CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE, UNTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, A FIN DE GARANTIZAR AMPLIAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FINALES Y SU FORMA DE APLICACIÓN.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
ANEXO T-8	<b>ANEXO T-8, MODELO DE CONTRATO</b> CONTIENE EL CLAUSULA MÍNIMO, EL CUAL PODRÁ SER AJUSTADO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.
LOCALIDAD:	OCAMPO
MUNICIPIO:	OCAMPO, GTO.
LICITACION:	MOG/DOP/LS/2022-01
NUMERO DE PROCEDIMIENTO O COMPANET:	(NO APLICA)


FECHA DEL FALLO:	
06 DE ABRIL DE 2022	
FECHA DE APERTURA:	04 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE REVISION:	04 DE ABRIL DE 2022

**REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

ANEXO	DESCRIPCIÓN	Alberto Fuentes Díaz FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Aljandro Cortés Contreras FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	Raymundo Elizarrarás Cervantes FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN	... FALLOS DETECTADOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE LICITACIÓN
ANEXO E-1A	<p><b>ANEXO E-1. CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA.</b></p> <p>PRESENTARA CARTA COMPROMISO, DEBERA SER TRANSCRITA EN PAPEL MEMBRADO DE EL LICITADOR, UTILIZANDO EL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONVOCANTE, EN DONDE SE DEBERA EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA, INCLUYENDO IVA, ASIMISMO DEBERA SER FIRMADA POR LA PERSONA LEGALMENTE FACULTADA PARA ELLO.</p> <p>LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN LA PROPUESTA, SERÁ MOTIVO PARA DESECHARLA POR INFRINGIR EL ARTICULO 63 FRACCIÓN DE LA LEY.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-2A	<p><b>ANEXO E-2. CATALOGO DE CONCEPTOS IMPRESO Y DIGITAL (PRESUPUESTO DE OBRA)</b></p> <p>CATALOGO IMPRESO</p> <p>PRESENTARA EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROYECTOS E IMPORTE PARCIAL Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA, INFORMACION QUE SERA ENTREGADA EN USB PARA QUE EL LICITADOR INTERNO LOS PRECIOS E IMPORTE DE SU PROPUESTA, DEBIENDO REPRODUCIRLO EN FORMA IMPRESA Y EN FORMATOS PROPIOS DE EL LICITADOR.</p> <p>EN ESTE DOCUMENTO, EL LICITADOR EXPRESARA CON NUMEROS, LETRAS Y EN PESOS MEXICANOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS MULTIPLES ESTOS POR LAS CANTIDADES DE OBRA IMPRESA EN EL CATALOGO, ASIMISMO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES ANTERIORES SE OBTENDRA EL IMPORTE AGREGADO, ADICIONANDO A ESTE, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CANTIDAD QUE REPRESENTARA EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.</p> <p>DEBERA PRESENTAR EL LICITADOR UN PRESUPUESTO GENERAL UN RESUMEN POR PARTIDAS, UN SUBTOTAL Y EL DESGLOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSIDERANDO EL IMPORTE TOTAL DE SU PROPUESTA.</p> <p>EL PRECIO UNITARIO EXPRESADO CON LETRA SE CONSIDERARA SOBRE LA INDICADA CON CARACTERES NUMERICOS EN LOS CASOS QUE SE DEBE DIFERENCIAR.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-2B	<p>CATALOGO DIGITAL</p> <p>EL LICITADOR GENERARA EN MEDIO MAGNETICO LA CUAL DEBERA CONTENER SU PROPUESTA EN EL PROGRAMA DE PRECIOS UNITARIOS QUE MENCIONA ASI COMO ESTA DEBERA TAMBIEN ANEXARSE EN PROGRAMA EXCEL.</p> <p>EL CATALOGO DEBERA PRESENTAR LO SIGUIENTE:</p> <p>NO DEJAR ESPACIOS VAIDOS ENTRE CONCEPTOS:</p> <p>A.- NO O CLAVE DEL CONCEPTO</p> <p>B.- CONCEPTO</p> <p>C.- UNIDAD</p> <p>D.- CANTIDAD</p> <p>E.- PRECIO UNITARIO</p> <p>F.- IMPORTE UNITARIO CON LETRA</p> <p>G.- IMPORTE</p> <p>H.- SUB TOTAL \$</p> <p>I.- IVA \$</p> <p>J.- TOTAL \$</p> <p>EL LICITADOR LO DEBERA INCLUIR EN EL ANEXO E-2 B, LA FALTA DE ESTE O LA FALTA DEL ARCHIVO EN EL PROGRAMA DE PRECIOS UNITARIOS SERA MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPUESTA, ASIMISMO, DEBERA PRESENTAR LA USB ENTREGADA POR LA CONVOCANTE, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE PRESENTA SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 A	<p><b>ANEXO E-3. EL LICITADOR INTEGRARA ESTE ANEXO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:</b></p> <p><b>ANEXO E-3 A</b></p> <p>TABLAS DE ANALISIS DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD.</p> <p>DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL PRESENTAR LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y GANAR POR UTILIDAD, OBTENIDOS A LOS OBTENIDOS EN SUS RESPECTIVOS ANALISIS, SERA MOTIVO DE DEREGISTRACION.</p> <p>EN CASO DE QUE LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADAS CON BANCOS O AUXILIARES, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE ESTOS.</p> <p>SE VERIFICARA QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGION DONDE SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO Y QUE DICHO ANALISIS SE AJUSTE A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DE CONFORMIDAD A LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO CORRESPONDIENTE. ASI MISMO DEBERAN PRESENTAR LA ESTRUCTURA SOLICITADA EN ESTE ANEXADO.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 B	<p><b>ANEXO E-3 B.</b></p> <p>ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, SE DEBERAN INCLUIR LOS DESGLOSES DE LOS FACTORES DE SALARIO REAL, DEL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA URBANA DE OCHO HORAS, CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES A LOS FACTORES DEL IMSS Y JUSTIFICAR LA FORMA DE RESERVA DE TRABAJO PARA EL LICITADOR MEDIANTE COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO IMSS, INCLUYENDO LOS CAMBIOS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL (SAR EN PROMEDIO) SE DEBERAN CONSIDERAR LOS DEDUCCIONES PARA LA PARTICIPACION DEL ADO EN CURSO.</p> <p>FUNDAMENTO SE AJUSTARAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 85 Y 86 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</p> <p>PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL, LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (DARIC DE \$ M 32 (NOVENTA Y SEIS PESOS 20100 M N).</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 C	<p><b>ANEXO E-3 C</b></p> <p>SE EXPRESARA COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE Y ANALISIS DEL FACTOR DE INDIRECTOS IDENTIFICANDO ENTRE OTROS LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES, DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS.</p> <p>DENTRO DE SU PROPUESTA INCLUIRA ENTRE OTROS, LA INSTALACION DE UNA BOQUETA DE MATERIALES Y OBRAS EN EL SITIO DE LA OBRA, CONSIDERAR UN PORCENTAJE PARA LOS ACCESOS NECESARIOS Y DESVAGADOS DERIVADOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 D	<p><b>ANEXO E-3 D</b></p> <p>SE DEBERA INCLUIR EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.</p> <p>EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA RAMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PARA LA DETERMINACION DE ESTE COSTO DEBERAN CONSIDERARSE LOS IMPACTOS QUE REALIZARA EL LICITADOR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN PROGRAMA PROYECTO, ARTICULO OTORGADO, PERSECUCION, PLAZO DE TRAMITE Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE RECIBIRA, DESARROLLANDO LA TABLA DE INTERES QUE APLICARA, CON BASE EN EL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO INCLUIR COMO FUENTE DE INDICADORES EL CUAL NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PODRA CONSIDERARSE ANTERIO A PROCEDER UNICAMENTE SI DE JUSTICIA BU OMBEN EN BASE A LAS COTIZACIONES PRESENTADAS Y SU UTILIZACION EN BASE AL PROGRAMA PROYECTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES, ASIMISMO, EN SU CASO, DEBERA JUSTIFICAR LOS PUNTOS DEL INDICADOR ECONOMICO MEDIANTE DOCUMENTO ENTREGADO POR MULTITUD COMPLETA LA FALTA DEL INDICADOR ECONOMICO O DEL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LOS PUNTOS DE BANCO O BANCAL DE DEREGISTRACION DE PROPUESTA.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 E	<p><b>ANEXO E-3 E</b></p> <p>SE DEBERA INCLUIR EL DESGLOSE DE LA UTILIDAD, MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, DEBIENDO CONSIDERAR DENTRO DE ESTE CASO LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES (PTU) E IRO, DEBIENDO APLICAR PARA ESTOS LOS UNIFICACION DE CALCULO UN PORCENTAJE DE SER IGUAL AL 30%.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 F	<p><b>ANEXO E-3 F</b></p> <p>SE DEBERAN INCLUIR LOS ANALISIS DE CUANTIAS NECESARIAS, QUE INCLUYAN EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y MANEJO DE MATERIALES.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 G	<p><b>ANEXO E-3 G</b></p> <p>ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EN OPERACION, ESPERA Y RESERVA, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE VALUACION, CON COSTOS Y REQUERIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, DEBERA JUSTIFICAR EL INDICADOR ECONOMICO EMPLEADO, PRESENTANDO COPIA SIMPLE DEL MISMO.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-3 H	<p><b>ANEXO E-3 H</b></p> <p>SE DEBERA INCLUIR EXPOSICION DE INSUMOS DE LA OBRA EN GENERAL.</p> <p>LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y DEMAS ANALISIS SOLICITADOS, DEBERAN TOMAR EN CUENTA LO INDICADO EN LAS BASES, LOS CARTEROS QUE SERA LA ARTICULO 63 DE LA LEY.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-4A	<p><b>ANEXO E-4. PROGRAMAS</b></p> <p>PROGRAMA POR PARTIDAS Y POR CONCEPTO INDICANDO LA FECHA DE INICIO Y FIN DE CADA ACTIVIDAD CON HORARIO MENSUAL INCLUYENTE EN EL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-4B		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-4C	DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-4D	UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ANEXO E-4E	PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GRANERÍA AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCCAMPO, GTO.

OBRA:	FECHA DEL FALLO:	
LOCALIDAD:	06 DE ABRIL DE 2022	
MUNICIPIO:		
LICITACIÓN:	FECHA DE APERTURA:	04 DE ABRIL DE 2022
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRA:	FECHA DE REVISIÓN:	04 DE ABRIL DE 2022

**RESUMEN DEL ANALISIS**

CONCEPTO	Albero Fuentes Diaz	Alejandro Corrales Contreras	Regimundo Elizarraras Cervantes
1.- REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.- COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS	PROPIUESTA ALTA RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA PROPIUESTA MAS ALTA	PROPIUESTA BAJA RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA PROPIUESTA MAS BAJA	PROPIUESTA ALTA RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA SEGUNDA PROPIUESTA MAS ALTA
3.- COMPARATIVA DE SOBRECOSTO	CUMPLE, PORCENTAJE MENOR AL DE LA CONVOCANTE	CUMPLE, PORCENTAJE MENOR AL DE LA CONVOCANTE	CUMPLE, PORCENTAJE MENOR AL DE LA CONVOCANTE
4.- CATALOGOS DE CONCEPTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.- COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO	CUMPLE, INSUMOS DENTRO DEL UN RANGO DE MERCADO	CUMPLE, INSUMOS DENTRO DEL UN RANGO DE MERCADO	CUMPLE, INSUMOS DENTRO DEL UN RANGO DE MERCADO



ABR. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OPRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OCCAMPO, GTO.

LOCALIDAD: OCCAMPO

MUNICIPIO: OCCAMPO, GTO.

FECHA DEL FALLO: 06 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE APERTURA: 04 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE REVISIÓN: 04 DE ABRIL DE 2022


OTROS CONSUMOS NO RELACIONADOS EN EL ESTADO

SUMA DE MATERIALES

COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO

CANT	P.U.	IMPORTE	Alberto Fuentes Diaz			Alejandro Cortés Contreras			Reymundo Elizarraras Contreras		
			CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE
1.00	ton	\$43,441.10	1,137.40	\$31,896.55	\$38,279.17	78,256.50	\$315.45	\$24,686.01	78,256.50	\$315.45	\$24,686.01
2.00	m2	\$21,520.54	78,256.50	\$375.00	\$29,346.19	1,000.00	\$33,186.55	\$49,887.35	1,000.00	\$49,887.35	\$49,887.35
3.00	pza	\$58,380.00	1,000.00	\$58,380.00	\$58,380.00	1,000.00	\$58,380.00	\$85,345.12	1,000.00	\$85,345.12	\$85,345.12
4.00	pza	\$91,728.00	1,000.00	\$91,728.00	\$91,728.00	1,000.00	\$91,728.00	\$53,248.63	1,000.00	\$53,248.63	\$53,248.63
5.00	pza	\$48,080.00	1,000.00	\$48,080.00	\$48,080.00	1,000.00	\$48,080.00	\$85,679.45	1,000.00	\$85,679.45	\$85,679.45
6.00	pza	\$122,580.00	1,000.00	\$122,580.00	\$122,580.00	1,000.00	\$122,580.00	\$47,206.50	1,000.00	\$47,206.50	\$47,206.50
7.00	kg	\$463,038.11	5,742.04	\$80.81	\$463,038.11	6,028.14	\$76.82	\$463,038.11	\$129,173.98	6,028.14	\$129,173.98
8.00	kg	\$125,336.75	1,654.39	\$75.76	\$125,336.75	1,654.39	\$75.76	\$125,336.75	\$389,235.96	1,654.39	\$389,235.96
9.00	kg	\$387,362.46	4,883.83	\$79.13	\$387,362.46	4,883.83	\$79.13	\$387,362.46	\$138,402.24	4,883.83	\$138,402.24
10.00	kg	\$194,234.02	1,965.34	\$98.84	\$194,234.02	1,965.34	\$98.84	\$194,234.02	\$69,717.40	1,965.34	\$69,717.40
11.00	kg	\$48,241.27	598.23	\$80.63	\$48,241.27	598.23	\$80.63	\$48,241.27	\$297,317.08	598.23	\$297,317.08
12.00	kg	\$288,486.60	3,577.50	\$80.66	\$288,486.60	3,577.50	\$80.66	\$288,486.60	\$54,631.16	3,577.50	\$54,631.16
13.00	kg	\$53,303.20	692.74	\$76.94	\$53,303.20	692.74	\$76.94	\$53,303.20	\$115,088.63	692.74	\$115,088.63
14.00	litro	\$110,197.24	988.28	\$111.50	\$110,197.24	988.28	\$111.50	\$110,197.24	\$894,928.54	988.28	\$894,928.54
15.00	m2	\$527,819.42	1,418.49	\$372.17	\$527,819.42	1,418.49	\$372.17	\$527,819.42	\$3,346.12	1,418.49	\$3,346.12
16.00	ton	\$53,844.15	15,233.69	\$3,534.48	\$53,844.15	15,233.69	\$3,534.48	\$53,844.15			
17.00	ton										
18.00	ton										
19.00	ton										
20.00	ton										
21.00	ton										
22.00	ton										
23.00	ton										
24.00	ton										
25.00	ton										
26.00	ton										
27.00	ton										

OTROS CONSUMOS NO RELACIONADOS EN EL ESTADO	\$ 151,888.05	\$ 2,585,726.77
SUMA DE MATERIALES	\$ 188,174.93	\$ 2,755,351.69
	\$ 209,592.21	\$ 2,784,853.36



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCCAMPO, GTO.

LOCALIDAD: OCCAMPO


MUNICIPIO: OCCAMPO, GTO.

LICITACION: MOC/DOF/15/2022-01

NUMERO DE PROCEDIMIENTO (NO APLICA)

COMPRANET:

FECHA DEL FALLO: 06 DE ABRIL DE 2022




FECHA DE APERTURA: 04 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE REVISION: 04 DE ABRIL DE 2022

COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO											
Alberto Fuentes Diaz						Reymundo Elizarraraz Cayantés					
MATERIALES	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	IMPORTE
MANO DE OBRA											
1.00	diario	23,937.10	\$468.43	\$11,198.48	28,751,084	\$600.35	\$17,250,54	23,937.10	\$468.43	\$11,198.48	\$11,198.48
2.00	plata	277,846.78	\$380.43	\$105,050.37	155,730,884	\$449.38	\$69,537.51	277,846.78	\$380.43	\$105,050.37	\$105,050.37
3.00	hierro	8,028,13	\$468.43	\$3,769,844	17,617,181	\$600.35	\$10,576.47	8,028,13	\$468.43	\$3,769,844	\$3,769,844
4.00	compradero o n	8,878,800	\$468.43	\$4,158,242	3,598,887	\$600.35	\$2,157,305	8,878,800	\$468.43	\$4,158,242	\$4,158,242
5.00	ayudante gñ.										
6.00	9.										
7.00											
8.00											
9.00											
10.00											
11.00											
12.00											
13.00											
14.00											
15.00											
16.00											
17.00											
18.00											
19.00											
20.00											
21.00											
22.00											
23.00											
24.00											
25.00											
26.00											
27.00											
28.00											
29.00											
30.00											

OTROS CONSUMOS NO RELACIONADOS EN ESTE ESTADO	9,187.52	8,111.50	6,987.82
<b>SUBTA DE BIENO DE OBRA</b>	<b>104,355.24</b>	<b>111,063.03</b>	<b>103,349.39</b>



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCCAMPO, GTO.

LOCALIDAD:  
OCCAMPO

MUNICIPIO:  
OCCAMPO, GTO.

LICITACION:  
NUMERO DE  
PROCEDIMIENTO  
COMPRANTEL:

MEOG/DOP/15/2022-01  
(NO APLICA)

FECHA DEL FALLO:  
06 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE APERTURA:  
04 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE REVISION:  
04 DE ABRIL DE 2022



COMPARATIVA DE INSUMOS A COSTO DIRECTO

MATERIALES	UNIDAD	Alberto Fuentes Diaz			Alejandro Cortés Contreras			Reymundo Elizarrarás Cervantes		
		CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE	CANT	P.U.	IMPORTE
<b>MAQUINARIA</b>										
Herramienta maner:	%	2,076.880000	\$1.00	\$2,076.88	3,331.810000	\$1.00	\$3,331.81	3,113.250000	\$1.00	\$3,113.25
es Seguridad	%	3,115.000000	\$1.00	\$3,115.00	2,221.210000	\$3.22	\$7,152.96	20,755.000000	\$1.00	\$20,755.00
mano de obra	%	10,389.320000	\$1.00	\$10,389.32	11,106.040000	\$1.00	\$11,106.04	10,377.500000	\$1.00	\$10,377.50
camion volteo	hr	20.124818	\$126.24	\$2,540.57	21.100081	\$122.36	\$2,586.81	18.234570	\$143.82	\$2,624.32
1.00										
2.00										
3.00										
4.00										
5.00										
6.00										
7.00										
8.00										
9.00										
10.00										
11.00										
12.00										
13.00										
14.00										
15.00										
16.00										
17.00										
18.00										
19.00										
20.00										
21.00										
22.00										
23.00										
24.00										
25.00										
26.00										
27.00										

OTROS CONSUMOS IN RELACIONADOS EN ESTE LÍNEA	1,218.99	1,730.28	1,530.02
<b>SUMA DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO</b>	<b>19,394.14</b>	<b>20,971.15</b>	<b>19,728.59</b>

<b>SUMA TOTAL DE INSUMOS A COSTO DIRECTO</b>	<b>2,879,541.07</b>	<b>2,721,700.95</b>	<b>2,907,713.34</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.		FECHA DEL FALLO:	
LOCALIDAD:	OCAMPO		06 DE ABRIL DE 2022	
MUNICIPIO:	OCAMPO, GTO.			
LICITACION:	MOS/DOP/15/2022-01		FECHA DE APERTURA:	04 DE ABRIL DE 2022
NUMERO DE PROCEDIMIENTO (NO APLICA)			FECHA DEL FALLO:	04 DE ABRIL DE 2022



**COMPARATIVA CON EL PRESUPUESTO BASE**

	Alberto Fuentes Diaz	Alejandro Cortés Contreras	Reymundo Elizarrarás Cervantes		
IMPORTE	\$3,346,824.46	\$3,324,119.97	\$3,445,808.58		
18% I.V.A.	\$535,491.91	\$531,859.20	\$551,329.37		
TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$3,882,316.37	\$3,855,979.17	\$3,997,137.95		
DIFERENCIA DE IMPORTES EN RELACION AL PRESUPUESTO BASE	\$1,287,757.16	-\$28,337.20	\$114,821.58		
DIFERENCIA DE PORCENTAJE EN RELACION AL PRESUPUESTO BASE	3.34%	-0.68%	2.96%		
INDIRECTOS					

**OBSERVACIONES DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE OCAMPO, GTO.**

A).- CONTRATISTA: Alberto Fuentes Diaz PROPUESTA ALTA UN 3.34% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA PROPUESTA MAS ALTA	E).- CONTRATISTA: ---
B).- CONTRATISTA: Alejandro Cortés Contreras PROPUESTA BAJA UN 0.68% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA PROPUESTA MAS BAJA	F).- CONTRATISTA: ---
C).- CONTRATISTA: Reymundo Elizarrarás Cervantes PROPUESTA ALTA UN 2.96% RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE, Y ES LA SEGUNDA PROPUESTA MAS ALTA	G).- CONTRATISTA: ---
D).- CONTRATISTA: ---	H).- CONTRATISTA: ---

MEJOR PROPUESTA: Alejandro Cortés Contreras



ARO. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL", MUNICIPIO DE OCAIMPO, GTO.		FECHA DEL FALLO:	
LOCALIDAD:	OCAIMPO		06 DE ABRIL DE 2022	
MUNICIPIO:	OCAIMPO, GTO.			
LICITACION:	MOG/DOP/LS/2022-01		FECHA DE APERTURA:	04 DE ABRIL DE 2022
NUMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRANET:	(NO APLICA)		FECHA DE REVISIÓN:	04 DE ABRIL DE 2022



**COMPARATIVA DE SOBRECOSTO**

	Alberto Fuentes Diaz	Alejandro Cortés Contreras	Reymundo Elizarrarás Corvantes
<b>PRESUPUESTO BASE</b>	\$ 2,755,851.69	\$ 2,589,726.77	\$ 2,784,883.36
MATERIALES	\$ 1,749,838.02	\$ 1,110,003.03	\$ 1,033,309.39
MANO DE OBRA	\$ 536,411.70	\$ 20,971.15	\$ 19,720.59
MAQUINARIA	\$ 403,808.77	\$ 2,721,700.95	\$ 2,907,743.34
SUMA	\$ 2,692,058.49	\$ 4,151,24%	\$ 2,765,2%
INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	8.00%	6.71072%	4.8345%
INDIRECTOS DE CAMPO	6.00%	10.8820%	7.5989%
SUMA INDIRECTOS	14.00%	0.15680%	0.1263%
FINANCIAMIENTO	0.05%	10.00000%	10.0000%
UTILIDAD	9.00%		
CARGO ADICIONAL			
CARGOS ADICIONALES			
ACUMULADO	24.32%	22.1394%	18.5093%
<b>DIFERENCIA DE SOBRECOSTO CON PRESUPUESTO BASE</b>	<b>-4.2120%</b>	<b>-2.1828%</b>	<b>-5.8129%</b>





FECHA FALLO:  
06 DE ABRIL DE 2022

LICITACION: MOC6/DOP/LS/2022-01  
 NÚMERO DE PROCEDIMIENTO COMPRA: (NO APLICA)  
 FECHA DE APERTURA: 04 DE ABRIL DE 2022  
 FECHA DEL REVISIÓN: 04 DE ABRIL DE 2022

Clave	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	PRESUPUESTO BASE		ALIANZA FUENTES DIST.		DIFERENCIA		REQUIMUNTO BARRERAS CONVENCIONES		DIFERENCIA	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
<b>B</b>			<b>AMPLIACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE</b>										
<b>B.1</b>			<b>PRELIMINARES</b>										
B.1.1	80.2500	M2	TRAZO Y MEDICION DEL TERRENO CON APARATOS DE PRECISION, INCLUIENDO EL ESTABLECIMIENTO DE ESTACIONES Y REPERCUSSIONES PARA TRABAJOS DE PLOT.	\$9.85	\$790.46	\$6.82	\$555.33	\$235.13	\$572.18	\$310.37	\$310.37	\$479.89	
B.1.2	24.0800	M3	EXCAVACION DE MUEBLES MANUALES EN TERRENO TIPO DE 30 A 40 CM DE PROFUNDIDAD PARA LA COLOCACION DE CABLEADO Y MONTAJE DE MATERIAL VENTAS DE LA OBRA, EQUIPO, REPERMANTA MEJOR MANO DE OBRA PLOT.	\$44.132	\$10,626.99	\$214.50	\$5,165.16	\$9,461.83	\$5,418.24	\$278.61	\$6,708.93	\$3,918.06	
B.1.3	31.3000	M3	TRABAJOS DE MONTAJE DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS REPERMANTAS, INCLUIENDO EL MONTAJE DE MANGUERA, PINER, ALICATORIO, INCLUIE MEJOR MANO DE OBRA PLOT.	\$63.43	\$1,985.36	\$51.40	\$1,608.82	\$376.54	\$1,919.94	\$48.92	\$1,531.20	\$454.16	
B.1.4	125.1800	M3	APORTE EN CANTIDAD DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMARCACIONES Y REPERMANTAS, INCLUIENDO LOS SUCESOS, INCLUIE MEJOR MANO DE OBRA PLOT.	\$17.47	\$2,187.07	\$14.86	\$1,860.32	\$326.75	\$1,890.37	\$296.70	\$1,677.55	\$509.52	
B.1.5	16.0500	M3	TRABAJOS DE PLEGADO DE MATERIAL INERTE CON CALIDAD DE SUBBASE, INCLUIENDO LA SEPARACION DEL MATERIAL ALIADO DE LA PASTA EN CASOS NO MAYORES A 25 CM, TERRAPLENIA, UNIVERSAL MANO DE OBRA PLOT.	\$410.50	\$6,588.53	\$307.71	\$4,938.75	\$1,649.78	\$4,387.85	\$2,220.68	\$294.53	\$4,727.21	\$1,861.32
<b>B.2</b>			<b>PAVIMENTOS</b>										
B.2.1	74.5000	M2	TRABAJOS DE PAVIMENTOS DE TUDO CON ESTERCO, 15 CM DE ESPESOR, INCLUIENDO EL TRAZO Y MEDICION DEL TERRENO, LA CAJA DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$289.94	\$21,609.23	\$534.70	\$39,851.19	-\$18,241.96	\$46,893.53	\$629.19	\$590.01	\$43,973.45	-\$22,364.22
B.2.2	38.6800	ML	GRABALLAS DE 20 X 40 CM DE SECCION, DE CONCRETO H20, R1, 15 CM DE ESPESOR, INCLUIENDO EL TRAZO Y MEDICION DEL TERRENO, LA CAJA DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$404.73	\$15,646.86	\$689.62	\$27,047.31	-\$11,400.45	\$24,841.11	\$637.38	\$631.24	\$24,403.74	-\$6,766.88
<b>B.3</b>			<b>EQUIPAMIENTO</b>										
B.3.1	1.0000	PZA	SUMBRERO Y COLOCACION DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$27,032.18	\$27,032.18	\$30,945.98	\$30,945.98	-\$3,913.80	\$19,045.16	\$19,045.16	\$27,837.36	-\$805.18	
B.3.2	1.0000	PZA	SUMBRERO Y COLOCACION DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$27,032.18	\$27,032.18	\$68,403.18	\$68,403.18	-\$41,371.00	\$35,829.67	\$35,829.67	\$63,104.54	-\$26,072.36	
B.3.3	1.0000	PZA	SUMBRERO Y COLOCACION DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$27,032.18	\$27,032.18	\$70,774.53	\$70,774.53	-\$43,742.35	\$41,215.55	\$41,215.55	\$58,884.09	-\$17,668.54	
B.3.4	1.0000	PZA	SUMBRERO Y COLOCACION DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$27,032.18	\$27,032.18	\$110,828.88	\$110,828.88	-\$83,796.70	\$71,689.08	\$71,689.08	\$77,439.99	-\$5,750.91	
B.3.5	1.0000	PZA	SUMBRERO Y COLOCACION DE EJERCITADOR (BARRAS PARALELAS) EN COMPACTO, ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION PLOT.	\$27,032.18	\$27,032.18	\$158,695.20	\$158,695.20	-\$131,663.02	\$95,771.79	\$95,771.79	\$101,538.05	-\$5,766.26	
			<b>SUBTOTAL =</b>		<b>\$135,160.90</b>		<b>\$429,647.77</b>		<b>\$293,486.87</b>		<b>\$328,804.03</b>		<b>-\$183,643.13</b>
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$3,346,824.46</b>		<b>\$3,456,892.70</b>		<b>\$111,886.24</b>		<b>\$3,324,119.97</b>		<b>\$98,904.12</b>
			<b>IVA 16%</b>		<b>\$535,491.91</b>		<b>\$553,390.83</b>		<b>\$17,898.92</b>		<b>\$51,859.20</b>		<b>\$16,837.46</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>\$3,882,316.37</b>		<b>\$4,010,283.53</b>		<b>-\$127,967.16</b>		<b>\$3,882,316.37</b>		<b>-\$114,821.89</b>



*[Handwritten signature]*